



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de résultat de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-36172>

Département(s) de publication : 28

Annonce n° 24-36172

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-5252

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Conseil départemental d'Eure-et-Loir

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 22280001300013

Ville : CHARTRES

Code postal : 28028

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 28

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : Aménagement de sécurité - Création d'un tourne à gauche Commune de Tréon - Route départementale n°928

Code CPV principal - Descripteur principal : 45233120

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les travaux consisteront en la réalisation d'un tourne-à-gauche (carrefour plan) sur la RD928 sur environ 122 mètres de voirie bidirectionnelle à l'intersection de la rue de Châteauneuf et du chemin rural dit de Gibet. Le marché fait l'objet d'une clause d'insertion par l'activité économique

Critères d'attribution : énoncé dans le Rc

Section 4 - Attribution du marché

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Nombre d'offres reçues : 6 Date d'attribution : 18/03/24 Marché n° : 2023-333 Pigeon Tp Centre Ile-De-France, La Ferme De L'Isle, 28260 Saussay Montant Ht : 300 579,57 Euros Renseignements

complémentaires : Le marché fait l'objet d'une clause d'insertion par l'activité économique. Le délai global d'exécution optimisé est de 115 jours calendaires maximum décomposé de la manière suivante :
- le délai de la période de préparation est de 45 jours calendaires. - Le délai d'exécution optimisé des travaux est de 70 jours calendaires

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/03/2024