



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis de marché

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-89019>

Département(s) de publication : **41**

Annonce n° **25-89019**

Travaux

Section 1 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Communauté d'agglomération Territoires vendômois

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 20007207200016

Ville : VENDÔME cedex

Code postal : 41106

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 41

Section 2 - Communication

Lien direct aux documents de la consultation : <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1689661>

Identifiant interne de la consultation : TV-25-012 et 013

Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : service marchés publics

Numéro de téléphone du contact : +33 254894200

Section 3 - Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

- **Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation
- **Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :** Renvoi au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : 26/09/2025 à 12:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentations de variantes : Oui

Critères d'attribution : Pertinence de la conception générale du process et mode de réalisation des travaux au regard du Cctp : 35% Pertinence de la partie génie civil, sécurité et hygiène au regard du Cctp : 15% Délai d'exécution des travaux : 10% coût des prestations : 40%

Section 4 - Identification du marché

Intitulé du marché : Construction de la filière boues de la STEP de Trôo et extension de la filière boues de la STEP de la Ville-aux-Clercs (41)

Code CPV principal - Descripteur principal : 45232422

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet la réalisation des prestations nécessaires à la construction et à l'extension de la filière de traitement des boues des stations d'épuration de Trôo (lot 1) et de la Ville-aux-Clercs (lot 2), avec une capacité de traitement respective de 800 et 1700 EH. Le lot n°1 comporte une tranche optionnelle (à chiffrer obligatoirement) définie au DCE. le lot 1 comporte une variante obligatoire (à chiffrer obligatoirement) et la possibilité de proposer une variante libre (exigences minimales fixées au RC). Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. La consultation ne prévoit pas de prestation supplémentaire éventuelle

Lieu principal d'exécution du marché : Hôtel de Ville et de Communauté 41106 - VENDÔME cedex

Durée du marché (en mois) : 11

La consultation comporte des tranches : Oui

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 - Lots

- **Description du lot :** 01 : Construction d'une nouvelle filière boues de la Step de Trôo. > La démolition de l'ancienne filière boues ; > La création de 6 nouveaux lits filtrants permettant le drainage des boues de la Step, composés d'un massif filtrant de sable, de graviers et de cailloux accompagné de plantes macrophytes ; > L'installation d'une pompe d'extraction des boues depuis le bassin d'aération (immergé ou de surface) ; > Les travaux divers associés : canalisations, regards, chemin calcaire, clôture, surveillance, etc. Le lot 1 comporte une tranche optionnelle : Installation d'un nouveau poste toutes eaux. et une variante obligatoire : Création des lits de séchage plantés de roseaux, réalisés en remblais/déblais, en respectant la surface des lits fournie

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45232422

Lieu d'exécution du lot : Commune de Trôo (41800) : lot 1 / Commune de la Ville-aux-Clercs (41160) : lot 2

- **Description du lot :** 02 : Extension de la filière boues de la Step de la Ville-aux-Clercs. > La création d'un nouveau lit filtrant de deux compartiments permettant le drainage des boues de la Step, composés d'un massif filtrant de sable, de graviers et de cailloux accompagné de plantes macrophytes ; > Le raccordement au système d'alimentation actuel ; > Les travaux divers associés : canalisations, regards, etc

Code(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 42996900

Lieu d'exécution du lot : Commune de Trôo (41800) : lot 1 / Commune de la Ville-aux-Clercs (41160) : lot 2

Section 6 - Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Autres informations complémentaires : Une visite sur site est préconisée. Une seule date de visite est proposée (voir RC). Cette visite commune à tous les candidats est fixée le 03/09/2025 à 9h00 à l'adresse suivante : 11 Rue de la Plaine, 41800 Trôo (à 200 m de la STEP de Trôo) pour le lot 1 et le 03/09/2025 à 11h00 à l'adresse suivante : 10 rue Françoise de Lorraine, 41160 La Ville-aux-Clercs (à 200m de la STEP de La Ville-aux-Clercs) pour le lot 2. fonds propres de Territoires vendômois et subventions DETR et Agence de l'eau - Paiements sous 30 jours selon modalités fixées au CCAP Les variantes sont interdites sur le lot n°2 Les marchés qui seront conclus à l'issue de cette procédure comprennent les études et les prestations nécessaires à la réalisation des travaux conformément aux garanties souscrites par chacun des titulaires. Ils comprennent également la mise au point, la mise en régime, l'observation en marche industrielle des nouvelles installations et leur conduite durant les essais de garantie

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04/08/2025