



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

**BOAMP.fr**

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

## Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:24-8663>

Département(s) de publication : **30**

Annonce n° **24-8663**

Travaux

---

### Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 24-6058

Mis en ligne sur le site [www.boamp.fr](http://www.boamp.fr) le 25/01/2024

### Section 2 - Identification de l'acheteur

**Nom complet de l'acheteur** : Alès Agglomération

**Type de Numéro national d'indentification** : SIRET

**N° National d'identification** : 20006691800018

**Ville** : Ales

**Code postal** : 30100

**Groupeement de commandes** : Non

**Département(s) de publication** : 30

### Section 3 - Identification du marché

**Intitulé du marché** : Les travaux de réhabilitation des postes de refoulement des eaux usées sur le territoire de la Communauté Alès Agglomération.

**Code CPV principal - Descripteur principal** : 45232410

**Type de marché** : Travaux

**Description succincte du marché** : Les travaux de réhabilitation des postes de refoulement des eaux usées sur le territoire de la Communauté Alès Agglomération, les prestations sont réparties en 2 lots : Lot 1 : BRIGNON - PR du Chemin de Castelnau Valence et le lot 2 : GENERARGUES - PR Route de Blateiras. Le présent marché est pris en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique. Le délai d'exécution est de 12 semaines par lot, l'exécution des travaux pour chaque lot débute à compter de la date fixée par ordre de service. Durée de préparation : 2 semaines par lot non incluse dans le délai global.

### Section 4 - Informations rectificatives

- Nouvelle date et heure limite de réception des plis (DLRO) : 01 mars 2024 à 12 h00. Un RC avec modification sera mis en ligne. Hormis ce changement de date, le DCE reste inchangé.

---

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25/01/2024