



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

BOAMP.fr

Bulletin officiel des annonces des marchés publics

Avis rectificatif

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur <https://www.boamp.fr/pages/avis/?q=idweb:25-26685>

Département(s) de publication : 31

Annonce n° 25-26685

Travaux

Section 1 - Reference de l'avis initial

Annonce n° 25-24056

Section 2 - Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville de Toulouse

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° National d'identification : 21310555400017

Ville : Toulouse

Code postal : 31505

Groupement de commandes : Non

Département(s) de publication : 31

Section 3 - Identification du marché

Intitulé du marché : 25V0032PA - Marché de Conception Réalisation de rénovation d'un Skatepark à Rangueil FG/SD

Code CPV principal - Descripteur principal : 45212000

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. D'une part, il conviendra de reprendre le sol afin de disposer d'une surface plane et d'autre part, d'intégrer l'implantation de nouveaux modules conformément aux prescriptions du programme intégré au présent DCE. Le projet portera sur une surface minimale de 500m². Le titulaire aura en charge de la conception de l'aménagement ainsi que de la réalisation des travaux y découlant

Critères d'attribution : Valeur technique : 70% Hygiène, sécurité et mesures prises en matière environnementale pour rationaliser l'exécution des prestations en matière de déplacements, de production et de gestion des déchets.- l'empreinte carbone du chantier - la valorisation des déchets : 10% Prix des prestations : 20%

Section 4 - Informations rectificatives

- Rubrique : Nature, Au lieu de Travaux, lire Travaux

- Rubrique : Une visite sur site est obligatoire., Au lieu de Date de visite le 11 et 13 mars 2025, lire Date de visite décalée au 18 et 20 mars 2025

Date d'envoi du présent avis à la publication : 10/03/2025